Detaylı MH Planlama ve Tasarım, S-2 – Hizmetlerin Tanımı
1. Görev Tanımı

Danışman tarafından oluşturulan D/D (Detaylı Mikro Havza Planı Yapımı) ekibi; merkezde koordinasyon birimi, yerelde bölge ve il bazlı proje uygulama ekipleri ile koordinasyon içerisinde Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamındaki Erzurum, Artvin ve Bayburt illerinde yer alan ve isimleri İş Planı’nda belirtilen 13 mikrohavzanın planlarını aşağıdaki ana mantık çerçevesinde hazırlayacaklardır. Planlama çalışmaları; Projenin izleme değerlendirmesini yapacak firma, yerel danışmanlar ve proje süpervizörü ile koordinasyon içerisinde yapılacaktır. 

Mikrohavza Planı yapımı işi iki aşamadan oluşacaktır.

1- Veri tabanının oluşturulması: Belirlenen dispozisyona göre yapılacak mikrohavza planlarının elektronik ortamda harita ve metin olarak depolanabileceği ve idare ile koordinasyon içerisinde belirlenecek sorgulamaların yapılabileceği, uygulama birimlerinin ve merkezde koordinasyon birimlerinin web tabanlı olarak kullanabileceği mikrohavza planı yapımı veri tabanı programının oluşturulması  

2- Mikrohavza planının yapılması ve veritabanına aktarılması:

(a) Planlanması öngörülen Mikrohavza içerisinde bulunan köylerin tespiti ve köy yöneticileri ve halkı ile diyalog kurulması

(b) SOR SAP ÇÖZ çalışmaları için her köyde randevu alınarak havza köylerindeki toplantı zaman çizelgesinin oluşturulması ve yerel uygulama birimine bu zaman planının sunulması. 
(c) SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarının yapılması. Bu çalışmalar ilgili firmanın oluşturacağı elemanlar ve kurum tarafından belirlenen kişilerle birlikte yapılacak.

(d) SOR-SAP-ÇÖZ sırasında oluşturulan temas gruplarınca gerçekleştirilecek arazi çalışmalarına ilgili uzmanlar katılacak olup belirlenen faaliyetler proje sistemine aktarılması için İzleme ve Değerlendirme (S-3) ekibi ile paylaşılacaktır.

(e) Proje içi sorunların (Teknik, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar) belirlenmesi, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi

(f) Proje dışı sorunların (Eğitim, sağlık, altyapı, sulama, tarım, sosyal sorunlar) belirlenmesi, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi

(g) Sorunların çözümünü gerçekleştirecek kurum/kurumların belirlenmesi

(h) Mikrohavza planlarının oluşturulan veri tabanına aktarılması ve her mikrohavza planı için 10 adet basımının gerçekleştirilerek proje koordinasyon birimine teslim edilmesi.
Detaylı Mikrohavza Planlama ve Tasarımı işi ile ilgili detaylar işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Teknik Şartname ve Dispozisyonda belirtilmiştir. Mikrohavza Planları, Teknik Şartname ve Dispozisyona uygun olarak yapılacaktır.
 2.İşin Süresi:
Çalışılması hedeflenen 13 MH için detayı mikrohavza planları yapımı süreci, 2012 yılında sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayıp, 25 ay içerisinde tamamlanacaktır.

3) İş Planı:

Proje kapsamında, ilk yıl 5 MH, ikinci yıl 5 MH ve üçüncü yıl 3 MH nın planı yapılacaktır. MH Planlarının yapımı ile ilgili iş planı aşağıdaki tabloda görülmektedir. Koyu renkle gösterilen alanlar, uygulama yapılacağını göstermektedir.

Mikrohavza Plan Yapımı Uygulama Zaman Çizelgesi
	İL
	MİKROHAVZA
	1. YIL
	2. YIL
	3. YIL

	Bayburt
	Masat
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	İspir Kuzey
	 
	 
	 

	
	Şenkaya
	 
	 
	 

	Artvin
	Camili
	
	
	

	
	Yusufeli
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	Bıçakçılar
	 
	 
	 


Yukarıdaki zaman çizelgesi gerektiğinde revize edilebilir.
